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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego           

OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWCZYCH W BUDYNKU 

ŻŁOBKA NR 12 PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 73 W RZESZOWIE PO SZKODZIE-

ZALANIU 

1) ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH 

 

1.1 Piwnice 

-naprawa stanu ścian i sufitów w pomieszczeniach -1/5, -1/8, -1/9,  

-1/9a, -1/9b, -1/9c, -1/9d,  

-usunięcie odspojonych w wyniku zalania warstw zewnętrznych (farba, tynk, 

gładź gipsowa) 

-odgrzybianie powierzchni ścian i stropów zawilgoconych, na których rozwinęła 

się pleśń/grzyb 

-wymiana kompletnej stolarki drzwiowej wejścia do pomieszczeń  -1/9a, -1/9b,  

-1/9c oraz skrzydeł drzwiowych w pom. -1/8, -1/9 

-wykonanie nowych gładzi  

-malowanie ścian i sufitów 

 

1.2 Parter 

- naprawa stanu ścian i sufitu w pomieszczeniu sali zabaw grupy 2- 

pomieszczenie 0/2, jadalni grupy 2- pomieszczenie 0/13, łazienki grupy 2- 

pomieszczenie 0/16 

-usunięcie odspojonych w wyniku zalania warstw zewnętrznych (farba, tynk, 

gładź gipsowa, warstwa podkładowa podłogi) 

- wymiana kompletnej stolarki drzwiowej pomiędzy salą zabaw na sypialnią, oraz 

pomiędzy salą zabaw a sypialnią grupy 1- pomieszczenie 0/2 

-wykonanie nowych gładzi  

-malowanie ścian i sufitów-ze względów technologicznych i estetycznych 

konieczność malowania całej powierzchni sufitu oraz ścian 

-położenie nowych paneli podłogowych na podkładzie i piance montażowej 

-montaż stałego połączenia instalacji c.w.u (rury miedziane) pomiędzy umywalką 

a brodzikiem w pomieszczeniu 0/16 (łazienka dziecięca) wraz z zaworami 

odcinającymi.  

 

 

2) OPIS PRAC 

Przed przystąpieniem do prac  należy zabezpieczyć wszystkie elementy które 

mogą ulec zabrudzeniu/uszkodzeniu, np. okna, drzwi, armatura sanitarna oraz 

odizolować pomieszczenia objęte opracowaniem od pozostałych pomieszczeń  

w celu zminimalizowania ilości przenoszących się zanieczyszczeń.  

Wykonawca dopuszczę demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, 

pod warunkiem wykonywania tych prac przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje.  
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2.1 Prace rozbiórkowe 

-demontaż drzwi i usunięcie z muru ościeżnic drzwiowych w pomieszczeniach -

0/2 (2 szt), -1/8,-1/9,1/9a,-1/9b,-1/9c - zniszczonych przez zalanie 

-usunięcie zawilgoconych warstw ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach 

(skucie tynków) 

 

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręcznym, z 

zachowaniem zasad BHP. Usunięte materiały Wykonawca powinien wywieźć na 

składowisko odpadów. Koszt składowania odpadów ponosi Wykonawca.  

 

2.2 Prace naprawcze 

a) Przygotowanie podłoża- ściany i sufity 

-podłoże musi być czyste i suche. Ściany uznaje się za suche, jeśli ich wilgotność 

wynosi do 3%,ściany zawilgocone na 3-5% uznaje się za lekko zawilgocone, 

jednocześnie uznając, że osuszanie nie jest niezbędne 

-jeżeli po odparowaniu wody na powierzchniach osuszanych pozostaną 

zanieczyszczenia, plamy w celu zwiększenia przyczepności kolejnej warstwy 

należy je usunąć poprzez szczotkowanie lub szlifowanie 

-w przypadku zniszczenia powierzchni ścian/sufitów podczas czyszczenia należy 

ją wyrównać szpachlą, przy większych fragmentach tynkiem  

b) Prace odgrzybiające 

-odgrzybienie powierzchni zawilgoconych, na których rozwinęły się pleśni i 

grzyby. Środek grzybobójczy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, 

stosując szczególne środki ostrożności (m.in. poprzez nakładanie maseczki 

ochronnej, chroniącej drogi oddechowe) 

-usunięcie warstw poddanych działaniu środka grzybobójczego (po jego 

wyschnięciu) 

-oczyścić powierzchnię z kurzu i pyłu po czym ponownie zastosować środek 

grzybobójczy. Działania kontynuować aż do całkowitego nasączenia powierzchni 

naprawianych, na których rozwinęły się pleśni i grzyby.  

c) Przygotowanie posadzki 

-podłoże musi być czyste i suche. Posadzkę pod panele uznaje się za suchą przy 

wilgotności 2%. 

-w przypadku zniszczenia powierzchni posadzki w czasie prac rozbiórkowych 

należy uzupełnić uszkodzone warstwy, uzupełnić ubytki. Należy uzupełnić 

wykonaną odkrywkę- otwór wielkości ok. 15x13 cm o głębokości 25 cm. Należy w 

miarę możliwości zachować układ warstw jak w strukturze pierwotnej.  

-przed ułożeniem paneli należy zaaklimatyzować materiał. W tym, celu należy 

pozostawić panele na minimum 48 godzin ułożone poziomo, w oryginalnym 
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opakowaniu, w pomieszczeniu, w którym będą montowane. Temperatura w 

pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 18°C, a wilgotność powietrza powinna 

być niższa niż 70%. 

-w posadzce nie może być niezwiązanej wilgoci. Podłoga musi być równa, gdyż 

panele ułożone na nierównym podłożu mogą się przesuwać, otwierać lub pękać 

w miejscu połączenia. Nierówności wynoszące ponad 3 mm na metr bieżący 

oraz ewentualne ubytki, pęknięcia należy wyrównać np. płynną masą 

szpachlową. W przypadku konieczności stosowania masy wyrównawczej należy 

poczekać, aż całkowicie wyschnie.  

-ze względu na lokalizację podłogi nad wilgotną piwnicą, należy zastosować 

podkład o zwiększonej warstwie paraizolacyjnej, Zamawiający dopuszcza 

stosowanie podkładu 2w1, 3w1 pod warunkiem dostosowania ich do montażu w 

pomieszczeniach wilgotnych, o gęstości min 30 kg/m3. Podkład  należy kłaść 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

d) Wymiana kompletnej stolarki drzwiowej wejścia do pomieszczeń 0/2 (2 szt),  

-1/9a, -1/9b, -1/9c 

Montaż ościeżnicy o wymiarach jak wymieniana, kolorze ościeżnicy i skrzyła 

nawiązujący do sąsiednich ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (biała). Drzwi 

zaopatrzone w zamek, dodatkowo drzwi  do wc, ze względu na przeznaczenie 

pomieszczenia wyposażone w kratki wentylacyjne. 

e) Wykonanie posadzki 

W całym pomieszczeniu należy ułożyć panele podłogowe, na podkładzie, 

zgodnie  z zaleceniami producenta, po odtworzeniu posadzki zamontować listwy 

przypodłogowe. 

Panele podłogowe o klasie ścieralności AC5 lub lepszej, klasie używalności 33 

lub lepszej. Wzór i kolor- struktura drewna, nawiązująca kolorystycznie do 

pomieszczeń sąsiednich- do ustalenia z Wykonawcą.  

f) Roboty malarskie 

Prace malarskie należy wykonywać przy użyciu farb dopuszczonych do 

stosowania w budynkach użyteczności publicznej, stosując jako 1 warstwę farbę 

podkładową, następnie minimum 2 warstwy farby nawierzchniowej (możliwa 

konieczność wykonania większej ilości warstw farby nawierzchniowej- do 

uzyskania zadowalającego efektu wizualnego).  

Należy dostosowań wysokość lamperii do wysokości zastanej. 

Zastosowana farba musi posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty itp. 

potwierdzające ich zastosowanie do pomieszczeń użytku publicznego, a co za 

tym idzie posiadać przeznaczenie do malowania powierzchni wewnętrznych, 

ponadto nie może być przeterminowana oraz charakteryzować się następującymi 

parametrami:  

- farba wodorozcieńczalna emulsyjna  lateksowa/akrylowa/mineralna. 
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-kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

-odporność na szorowanie na mokro (wg normy PN-EN 13300 klasa I lub II, wg 

normy PN-C-81914:2002 – farba rodzaju I.)  

-dopuszczalna zawartość LZO – maksymalnie 10 g/l 

-farba zastosowana w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej musi być 

dostosowana do powierzchni o zwiększonej wilgotności, tworząca powłokę 

odporną na działanie grzybów pleśniowych. 

g) Roboty hydrauliczne 

W pomieszczeniu 0/16- łazienka dziecięca, należy zamontować stałą, rurową 

instalację w.c.u. Instalacja może być prowadzona na powierzchni płytek 

ściennych, odpowiednio zabezpieczona przed dziećmi, wraz z zaworami 

odcinającymi.  

 

3) ETAPY PRAC 

 

Zamawiający dopuszcza etapowanie przedmiotu zadania. 

 

3.1 Remont grupy dziecięcej 

Etap 1 obejmuje wszystkie prace niezbędne do ponownego funkcjonowania 

pomieszczeń jako grupa dziecięca. Ze względu na wymiary drzwi i 

prawdopodobną konieczność oczekiwania na ich dostawę drzwi(drzwi na 

zamówienie), dopuszcza się wymianę stolarki drzwiowej w 2 etapie prac, pod 

warunkiem prowadzenia wymiany w sposób nieograniczający pracy grupy 

(wymiana stolarki po godzi 17 lub w dni wolne od pracy). 

 

Termin wykonania prac: do 30 dni od daty podpisania umowy  

 

3.1 Remont kondygnacji -1 

Etap 2 obejmuje wszystkie prace objęte zakresem opracowania dla kondygnacji 

podziemnej.  

Termin wykonania prac: do 45 dni od daty podpisania umowy 

 

W przypadku podziału prac dopuszcza się rozliczenie częściowe, po zakończeniu 

danego etapu, na podstawie kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

 


